

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ปริมาณงาน	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.จำนวน 80.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20x1.20 ม.จำนวน 6 บ่อ		
	หรือมีความยาววางท่อระบายน้ำ คสล.รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 87.20 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านสันต้นม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)		
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น		
ประมาณราคาเมอวนท์	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน	แบบเลขที่ ทข.010-3/2561	

01 ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	81,345.19	1.3822	112,435.32	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทางและท่อเหลี่ยม	-	-	-	จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2561
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	พื้นที่ปกติ / ฝนชุก 1
					ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท
					บ้มน ปตท. อำเภอเมือง
	เงื่อนไข FACTOR F				ระยะขนส่ง (รถสิบล้อ)
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ค่างาน(ทุน)ไม่เกิน 5 ล้านบาท				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			112,435.32	
	มีงบประมาณในการก่อสร้างที่ตั้งตามข้อบัญญัติเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

$$\text{งานคูและบ่อพัก คสล } K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It / lo + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$$

ผู้ประมาณการ

(นายวิระพล ทรัพย์ปัญญานนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ

(นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์)

ผอ.กองช่าง อบต.ทรายขาว

ความเห็นชอบของผู้เห็นชอบ

ผู้เห็นชอบ

(นายธนัท อภิภัทร์กุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 612 / 2561

ลงวันที่ 01 ส.ค. 2561

[/] เห็นชอบ

1.....นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์ (ประธานกรรมการ)

[/] เห็นชอบ

2.....นายธีระ นิลมณี (กรรมการ)

[/] เห็นชอบ

3.....นางสาว ศิริประภา แดงตุ้ย (กรรมการ)

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว